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Fortsetzung der Besonderen Vertragsbedingungen
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Preise

Die Einheitspreise gelten einschl. Lieferung, Verarbeitung und Herstellung der Baustoffe.
Baumaterialien und Bauteile fir die jeweils ausgeschriebenen Leistungen sind in funktionsfahi-
gem Umfang in fix und fertiger Arbeit anzubieten, sofern nichts anderes angemerkt ist.

Kosten fiir die Priifung der Tauglichkeit von Baustoffen und technischen Anlagen sind in die
Preise einzubeziehen.

Ausfihrungsunterlagen

Der AN hat vor der Erstellung einer behérdlichen genehmigungspflichtigen Anlage von der zu-
stédndigen Behdrde nach Abstimmung mit dem Auftraggeber (nachfolgend: AG) selbstverant-
wortlich und termingerecht die erforderlichen Genehmigungen zu erwirken.

Fir die Ausfihrung der Vertragsarbeiten werden dem AN vom AG die fiir seine Arbeiten not-
wendigen Ausflihrungsunterlagen wie folgt kostenlos einfach zur Verfligung gestellt

] einfach in Papier, kopierfahig

] digital zum Abruf aus einem digitalem Projektraum/Projektserver
[] digital als pdf-Plan

[] digital als dwg- oder dxf-Datei.

Weitere Vervielfaltigungen hat der AN auf eigene Kosten zu erstellen und in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die Planunterlagen dirfen nur fir die Auftragsabwicklung genutzt werden.
Die Weitergabe an Dritte ist nur ausnahmsweise gestattet und bedarf der Zustimmung des AG

Alle fir die Ausfiihrung vom AN zu erstellenden Zeichnungen, Berechnungen und sonstige Un-
terlagen fiir die erforderlichen Genehmigungen und Prifzeugnisse sind dem AG laufend, d. h.
entsprechend dem Baufortschritt, ohne besondere Aufforderung und rechtzeitig vorzulegen und
stellen erst nach Freigabe durch den AG bzw. dessen Beauftragten rechtsverbindliche Grundla-
gen flr die Ausfiihrung im Sinne des Vertrages dar.

Alle Ubergebenen Planunterlagen sind sorgfaltig zu verwahren und nur zur Erbringung der ver-
traglich vereinbarten Leistungen bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nur mit besonderer Er-
laubnis des Auftraggebers zulassig. Der Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter diesbezlglich zu
unterweisen; dieses ist zu dokumentieren.

Fir Unterlagen, die in einem digitalem Projektraum/auf einem Projektserver oder andere Art
und Weise digital zur Verfliigung gestellt werden gilt Ziffer 10.2.5 sinngemaf.

Baustelle

Auf der Baustelle dirfen PKW und LKW nur im Bereich der ausgewiesenen Parkplatze abge-
stellt werden. Die Benutzung der allgemeinen Parkplatze au3erhalb des ausgewiesenen
Baustellengeldndes auf dem Gelande des Auftraggebers ist nicht zulassig.

Der AG erstellt alle Baustellenanschlisse fur Strom, Wasser, Abwasser, er stellt die sanitaren
Anlagen fur den Baustellenbetrieb und die allgemeine Baustellenbeleuchtung. Der AG halt
diese Einrichtungen wahrend der ganzen Bauzeit vor und stellt sie den tbrigen AN zur Verfi-
gung. Jeder AN hat die flir seine Auftragsleistung erforderlichen Verbrauchskosten in seine Ein-
heits- und Gesamtpreise einzukalkulieren und tragt die Kosten des Verbrauchs.

[ Hierfiir werden pauschal fiir Strom 0,35 % und fiir Wasser 0,15 % von der Rechnungs-
summe einbehalten. Verlangt der AN die Abrechnung nach tatsachlichem Verbrauch so
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10.4.1

10.4.2

10.4.3

hat er auf eigene Kosten einen Verbrauchsmengenzédhler anzubringen. Vergleiche auch
Ziffer 10.19.

Die Lage der erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze sowie Flachen flir Mannschafts-, Lager-
und Biroraume ist mit der 6rtlichen Bauleitung abzusprechen. Ein Anspruch auf Rdume inner-
halb des Gebaudes besteht nicht. Die Einhaltung etwaiger Vorschriften diesbezlglich obliegt
ihm.

Ubernachtungsunterkiinfte auf dem Baugelande und den dazugehérigen Lagerflachen sind
unzulassig.

Es ist sicherzustellen, dass der ortliche Stralenraum und die AuBenflachen der Liegenschaft
nicht verschmutzt werden. Etwaige Verunreinigungen sind unverziglich zu entfernen. Eine be-
sondere Vergltung hierfur erfolgt nicht.

Die Arbeiten erfolgen wahrend des laufenden Betriebes; im Baufeld ist mit folgenden Einschran-
kungen zu rechnen:

[ ] freies Baufeld
[] geringen Einschrénkungen im Baufeld
[] erhebliche Einschrankungen durch den allgemeinen Betrieb

Baustoffe durfen nur in der vorgesehenen Arbeitszeit angeliefert werden.

Sowohl auf dem Baugelande als auch dem Betriebsgelande des Auftraggebers herrscht grund-
satzlich ein Rauchverbot.

Ein Rauchen ist nur an den vom AG bezeichneten Flachen auf der Baustelle erlaubt oder in den
vom AN aufgestellten Raumlichkeiten.

Der Verzehr von Lebensmitteln ist innerhalb des Gebaudes untersagt

Die Arbeiten sind abschnittweise - entsprechend dem sonstigen Baufortschritt und den
betriebsbedingten Erfordernissen - nach Absprache und Anordnung der Bauleitung auszufih-
ren.

Fur die Baufuihrung ist seitens des AN ein entscheidungsbefugter Ansprechpartner einzusetzen,
der verantwortlich die Obliegenheiten des Unternehmers gemass NBauO § 59 wahrnehmen
darf und kann. Eine gesonderte Vergutung hierfir erfolgt nicht.

Die Verhandlungssprache auf der Baustelle sowie im Schriftverkehr ist deutsch.

entfallt (nur Kliniken)

entfallt (nur Kliniken)

Sonstiges

Schuttbehandlung und -Beseitigung

Jeder AN ist flir die Beseitigung der Abfélle, welche durch seine eigenen Arbeiten entstehen,
selbst verantwortlich. Die diesbezlglichen Abfalle und Verunreinigungen sind arbeitstaglich zu
entfernen.

Bauschutt ist unverzuglich zu beseitigen. Eine Vollzugsmeldung ist wéchentlich der Bauleitung
zumindest mit den Bautagesberichten anzuzeigen.

Bei Abbruch- und Demontagearbeiten sind die entsprechenden Entsorgungsnachweise
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gemass Abfall- und Reststoffiiberwachungsverordnung (AbfRestUberwV) zu filhren, soweit er-
forderlich. Abbruchmaterial geht mit dem Ausbau in das Eigentum des AN Uber, soweit nichts
anderes in der Leistungsbeschreibung vereinbart ist.

Im Zusammenhang mit der Baumassnahme sind entsprechend den lokalen behdérdlichen Best-
immungen verwertbare Bestandteile von Bauabfallen vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an vonei-
nander und von anderen Abfallen getrennt zu halten. Verwertbare Bestandteile von Bauabfallen
sind Erdaushub, Bauschutt (Beton, Ziegel, Steine, Kies), Holz, Kunststoffe, Metalle und Pappen.
Der AN hat dartber hinaus - auf besondere Anforderung durch die Bauleitung - den Nachweis
Uber die Entsorgung seines Bauschutts zu flhren.

Abnahme

Die behordlich vorgeschriebenen und erforderlichen Abnahmen hat fur seinen Leistungsteil der
AN rechtzeitig zu beantragen und dem AG sowie der Bauleitung zur Kenntnis zu geben. Zur Ab-
nahme sind die Abnahmebescheinigungen der Behdrden sowie die Zulassungsbescheinigun-
gen und Priifzeugnisse vorzulegen.

Bestand- und Revisionsunterlagen, Nachweise miissen zweifach spatestens 2 Wochen vor der
Schlussabnahme vorgelegt werden; vgl. hierzu Pkt. 10.14

Der AG verlangt schon mit Erteilung des Auftrages die férmliche Abnahme, VOB/B § 12 Abs. 4.

Termine I Fachbaufiihrung

Der AN hat fiir seine Leistungen unter Berilicksichtigung der genannten Fristen einen detaillier-
ten Bauzeitenplan aufzustellen, der auch dem Rahmenterminplan des AG entspricht. Zeitliche
und rédumliche Uberschneidungen sind mit der Bauleitung abzustimmen. Dieser Bauzeitenplan
ist spatestens 12 Werktage nach Auftragserteilung vorzulegen.

Es wird eine wochentliche Baubesprechung zu einem regelmaRigen Zeitpunkt angesetzt, an der
alle fhrenden Vertreter der an dem Bau beteiligten AN, sowie alle zustandigen Fachplaner teil-
zunehmen haben. Die Teilnahme ist verpflichtend. Die dafir erforderlichen Zeiten sind mit ein-
zukalkulieren.

Versicherung

Bauleistungsversicherung

[ ] Der AG schliet fiir das Bauvorhaben eine Bauleistungsversicherung (Bauwesenversiche-
rung) ab. Der Selbstbehalt des AN je Schadensfall betragt 10 %, mind. 500,00 EURO. Es gelten
die Allgemeinen Bedingungen fiir Bauleistungsversicherungen.

Uber die Bedingungen der Versicherung und die inm obliegenden Pflichten hat sich der AN
beim AG zu unterrichten. Fir den Abschluss der Versicherung werden pauschal 0,2 % von der
Rechnungssumme einbehalten.

[] Der Auftraggeber schlieRt keine Bauleistungsversicherung ab.

Vergleiche auch Ziffer 10.19

Rohbau-Feuerversicherung

[ ] Der AG schlieRt fiir das Bauvorhaben eine Rohbau-Feuerversicherung ab. Dem AN entste-
hen hierdurch keine Kosten.
Bauherrenhaftpflichtversicherung

] Der AG schlieRt fiir das Bauvorhaben eine Bauherrenhaftpflichtversicherung ab. Dem AN
entstehen hierdurch keine Kosten.
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10.9.4

10.10

10.11

10.11.1

Betriebshaftpflichtversicherung
Der AN ist verpflichtet, den Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung nachzuweisen.
Der Nachweis ist auf Verlangen der Vergabestelle/des Auftraggebers vorzulegen.

Der AN ist verpflichtet, die Betriebshaftpflichtversicherung wahrend der Dauer seiner Gesamt-
leistung auf der Baustelle aufrecht zu halten.

Vom AN sind folgende Deckungssummen nachzuweisen:
Personenschaden mind. 1.000.000,00 Euro
Sach- u. Vermdgensschaden je Schadensfall mind. 1.000.000,00 Euro

Falls der AN diese Deckungssummen nicht nachweisen kann, hat er auf seine Kosten eine ob-
jektbezogene Zusatzversicherung bis zur vorstehenden Deckungshdhe abzuschliel3en.

Bauschild

[] Der Auftraggeber errichtet fiir die GesamtbaumaRnahme ein Bauschild. Es besteht fiir den
Auftragnehmer hier ein Bauschild durch den Errichter des Bauschildes auf eigene Kosten mon-
tieren zu lassen. Die Kosten hierfir sind mit dem Bauschilderrichter eigenverantwortlich abzu-
stimmen.

[] Der Auftraggeber errichtet fir die GesamtbaumaRnahme ein Bauschild. Eine Werbung durch
den AN ist nicht mdglich.

[] Der Auftraggeber errichtet kein Bauschild. Eigene Werbung durch den AN am Bauzaun oder
Gerdlsten ist in Abstimmung mit den Errichtern moglich.

[] Der Auftraggeber errichtet kein Bauschild. Eigene Werbung durch den AN ist untersagt.

Rechnungslegung

Rechnungsadressat ist der AG. Rechnungen sind beim zustandigen Fachplaner zur Prifung
einzureichen. Die Zahlungsfrist beginnt mit Rechnungseingang beim Fachplaner. Dem Auftrag-
geber ist mit gleicher Post eine Kopie der Rechnung ohne Anlagen zuzusenden. Die Rechnung
ist in zweifacher Ausfertigung einzureichen.

Der AG behalt sich vor einzelne Leistungspositionen separat abzurechnen.

Der AN hat auf den Rechnungen und den gesamten Schriftverkehr die Vergabenummer des AG
anzugeben.

Zur Vermeidung von Abzligen zur Bauabzugssteuer wird die Vorlage einer Freistellungserklar
ung empfohlen.

Sicherheitsleistung

Ergadnzung zu 5 der Besonderen Vertragsbedingungen bzgl. der flir Mangelanspriiche zu leis-
tenden Sicherheit: Nach Feststellung der Abrechnungssumme ist diese mafligebend.

In Erganzung zu 5 (Besondere Vertragsbedingungen) ist die fir Mangelanspriiche zu leistende
Sicherheit zu stellen, sofern die Auftragssumme einschlielich erteilter Nachtrage mindestens
250.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer betragt.

Sozialversicherung
Fir alle vom Auftragnehmer auf der Baustelle beschaftigten Mitarbeiter ist auf besonderes Ver-

langen des AG unverzulglich der Nachweis der Sozialversicherungspflicht zu erbringen. Dieses
gilt auch fur Beschéftigte von Nachunternehmern.

Muster_214_BVB Fortsetzung_VOB 2016



214

Fortsetzung der Besonderen Vertragsbedingungen

10.12

10.12.1

10.13

10.13.1

10.14

10.14.1

10.14.2

10.14.3

10.15

10.15.1

10.16

Qualitat der Leistung

Der AN hat dem AG den Nachweis Uber die Gitesicherung der zu liefernden Stoffe und Bau-
teile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen.

Sicherheitskoordinator

[] Der AG hat einen Sicherheitskoordinator fiir die Baustelle eingesetzt. Den Anweisungen des
Koordinators zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf der Baustelle ist unbedingt Folge zu
leisten.

[] Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SIGE-Plan) ist verbindlich fiir alle AN. Zuwi-
derhandlungen kdnnen mit einem Baustellenverweis der betreffenden Personen geahndet wer-
den.

Dokumentation/ Revisionsunterlagen

Die Revisionsunterlagen haben dem AG komplett 14 Tage vor der Abnahme vorzuliegen.

[] Die Unterlagen sind dem Fachplaner zur Priifung und Weitergabe an den Auftraggeber zu
Ubergeben.

Die Vorgaben des zustandigen Fachingenieur Gber die Inhalte und Zeichnungen und CAD-Da-
teien sind einzuhalten und sind in den ZTV'’s geregelt.

Die Dokumentenstruktur ist mit dem AG vorab abzustimmen.

Die Unterlagen sind nach Vorgabe des AG geordnet in einem Aktenordner, z.B.Leitz 1010 ein-
fach in Papier und einfach digital zu Gbergeben.

Die vom AN gefertigten und fir die Bauausfiuhrung erforderlichen Unterlagen sind in 2-facher
Ausfertigung (alle Zeichnungen farbig) in die zu Ubergebenen Dokumentationsunterlagen zu
integrieren. Zusatzlich sind alle Planunterlagen digital im Format DXF, PDF und PLT zu liefern.

Alle fur die Dokumentation relevanten Protokolle bzw. Bescheinigungen (Fachunternehmerbe-
scheinigung, Abnahmeprotokolle, Ubergabeprotokolle, Einweisungsprotokolle und Testprotokol-

le) werden Ubergeben.

Bautagesberichte

Der AN muss Bautagesberichte fiihren und wochentlich der Bauleitung/ Objektiiberwachung
des Auftraggebers im Original, mit rechtverbindlicher Unterschrift versehen, zuleiten. Die Bauta-
gesberichte missen, fur jeden Tag aufgegliedert, die Anzahl der seitens des AN auf der Bau-
stelle Tatigen einschl. deren Qualifikation und die je Tag erbrachte Gesamtleistung beinhalten
einschl. Angabe des Ausfuhrungsortes. Eine gesonderte Vergltung hierfur erfolgt nicht.

Niedersachsisches Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG)
§ 14 Kontrollen

(1) Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass der Auftraggeber sein Unternehmen und
die jeweiligen Nachunternehmen kontrollieren darf, um zu Uberprifen, ob die von ihnen im Hin-
blick auf dieses Gesetz ibernommenen vergaberechtlichen Verpflichtungen eingehalten wer-
den. Der Auftragnehmer und die jeweiligen Nachunternehmen sind verpflichtet, dem Auftragge-
ber die Einhaltung der Verpflichtungen nach Satz 1 auf Verlangen des Auftraggebers jederzeit
nachzuweisen.

(2) Der Auftraggeber darf Einsicht in Unterlagen, insbesondere in Lohn- und Meldeunterlagen,
Bicher und andere Geschéftsunterlagen und Aufzeichnungen, nehmen, aus denen Umfang,
Art, Dauer und tatsachliche Entlohnung der Beschaftigten hervorgehen oder abgeleitet werden,
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10.17

10.18

10.19

um die Einhaltung der vergaberechtlichen Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 zu tUberprifen,
die sich auf die Beschéftigten beziehen.

(4) Der Auftragnehmer und die Nachunternehmen haben vollstéandige und priiffahige Unterlagen
nach Absatz 2 Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten. Auf Verlangen des Auftrag-
gebers sind ihm diese Unterlagen vorzulegen.

Der Auftragnehmer und die Nachunternehmen haben ihre Beschaftigen auf die Mdglichkeiten
solcher Kontrollen hinzuweisen.

§ 15 Sanktionen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur jeden schuldhaften Verstol3 gegen die vertraglichen Ver-
pflichtungen zu § 4 Absatz 1 bis 3 und § 5 Absatz 1 (NTVergG) eine Vertragsstrafe in Hohe 1
von 100 des Auftragswertes bei mehreren VerstdoRen bis zu 10 von 100 des Auftragwertes an
den Auftraggeber zu zahlen. Diese Verpflichtung umfasst auch Verstofle des eingesetzten
Nachunternehmers oder eines Verleihers von Arbeitskraften soweit die VerstoRe dem Auftrag-
nehmer bekannt waren oder er sie hatte kennen mussen.

Ist die verwirkte Vertragsstrafe unverhaltnismafig hoch, so kann sie vom Auftraggeber auf mei-
nen Antrag auf einen angemessenen Betrag herabgesetzt werden.

Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass die schuldhafte und nicht nur unerhebliche
Nichterflllung einer sich aus den Erklarungen nach § 4 Absatz 1 bis 3 und § 5 Absatz 1
(NTVergG) ergebenen Verpflichtung durch den Auftragnehmer oder durch die von ihm einge-
setzten Nachunternehmer zur fristiosen Kiindigung aus wichtigen Grund berechtigen.

Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dass ein mindestens grob fahrlassiger Verstol3 oder
mehrfache Verstofle gegen die aus den Erklarungen nach § 4 Absatz 1 bis 3 und § 5 Absatz 1
(NTVergG) ergebenen Verpflichtungen durch den Auftragnehmer oder durch die von ihm einge-
setzten Nachunternehmer den Auftraggeber berechtigen, den Auftragnehmer oder die von ihm
eingesetzten Nachunternehmer fiir die Dauer von bis zu 3 Jahren von der Auftragsvergabe aus-
zuschlief3en.

Niedersachsische Kernarbeitsnormenverordnung (NKernVO)
§ 3 Vertragsklausel

Soweit Stoffe oder sonstige Textilwaren, ungebrauchter Naturstein, Tee, Kaffee, Kakao, Blu-
men, Spielwaren oder Sportballe in der Leistungsbeschreibung als Gegenstand der Leistung
aufgefihrt sind, ist der Auftragnehmer verpflichtet, nur solche Waren zu liefern oder zu verwen-
den, fur die er die Einhaltung der in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) festgelegten Mindestanforderungen gemaf § 2 der Niedersachsischen Kernarbeits-
normenverordnung nachweisen kann. Die Mindestanforderungen ergeben sich aus den in § 12
Abs. 1 Satz 2 NTVergG genannten Ubereinkommen. Die Verpflichtung bezieht sich auf die Lie-
ferkette bis zur Produktfertigstellung. Die Verpflichtung gilt nur fir Waren, die in einem Staat o-
der Gebiet gewonnen oder hergestellt wurden, der oder das in der fir den Zeitpunkt der Ange-
botsabgabe maRgeblichen DAC-List of ODA Recipients der Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development (OECD) aufgeflihrt ist.

Niedersachsische Kernarbeitsnormenverordnung (NKernVO)
§ 4 Kontrollen

Der Auftragnehmer ist damit einverstanden, dem Auftraggeber auf dessen Verlangen unverzig-
lich alle Unterlagen vorzulegen, die ihm die Prifung ermdglichen, ob die vorgelegten Nach-
weise ausreichen, um die Einhaltung der Mindestanforderungen aus dem Ubereinkommen nach
§ 12 Abs. 1 Satz 2 NTVergG nach § 1 zu belegen.

Zusammenfassung der Abziige

[] Vertragserfiillungseinbehalt (oder Biirgschaft) 5,0 % der Auftragssumme
[] Gewahrleistungseinbehalt (oder Biirgschaft) 3,0% der Abrechnungssumme
[] Bauleistungsversicherung 0,2% der Abrechnungssumme
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[] Baustellenverbrauchskosten (Strom) 0,35 % der Abrechnungssumme
[] Baustellenverbrauchskosten (Wasser) 0,15 % der Abrechnungssumme

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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